WONINGTYPE: RIJWON 5.4M VAN MIERLO

bwnr: 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 625

MEER- EN MINDERWERKOPTIES

FASE: ALLE OPTIES CONTRACTSTUK
Betreft : Poeldijk, De Blauwe Kreken fase 6 25 woningen

Projectnummer 724015

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :12-06-24

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswiiziging of gewiiziade achtergevelkoziinen,

komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen biij kijken.

De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekeninag worden gebracht
indien aekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van
bouwkundiae opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze
kosten afzonderliik in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterliik drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 18.500,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*%

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 27.750,00
Op de begane arond, aan de achterziide van de wonina, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De agevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitoevoerd.

**

NB: Wanneer de hoeveelheid daalichttoetredina niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

*%

Onptie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moageliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.520,00
Het standaard achtergevelkoziin wordt vervangen door een gevelkoziin met

openslaande deuren en twee zijlichten. Het koziin heeft een gevelopeninag

van circa 3 m?! breed. Afwerkinag conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.550,00
Het standaard achteraevelkoziin wordt vervanaen door een schuifpui. Het koziin

heeft een gevelopening van circa 3 m! breed. Afwerking conform technische

omschrijving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 5.095,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar

de achterziide van de woninqg verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.

De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.

Aan de voorzijde van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de optielijst.

OPTIES EERSTE VERDIEPING
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Badkamer vergroten
Afwerking conform technische omschrijving.

Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet
Afwerkina conform technische omschriivina.

In de woonkamer wordt een schacht geplaatst t.b.v. liedingwerk, afmeting n.b.t.
door de installateur. Op zolder wordt een ontluchtinaspiip t.b.v. het toilet
aeplaatst, positie n.t.b. door de installateur.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen
Afwerking conform technische omschrijving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen
Afwerking conform technische omschrijving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning
Afwerkina conform technische omschriivina.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerking conform technische omschrijving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vliering.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten
techniekkast voor de warmtepomp

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Techniekruimte wordt uitaevoerd met geluidswerende binnendeur.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschriiving.

* Uitoevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 voorzijde (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m?! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriivina.

*%

* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

** Het plaatsen van een dakkapel is alleen moaelik aan de ziide van de dakkap
waar geen zonnepanelen liaaen.

Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)

1.890,00

12.240,00

460,00

585,00

740,00

13.975,00

15.150,00

13.975,00

14.000,00

2.100,00
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ST.VL.000

ST.VL.230

ST.VL.231

Keuze positie conform woninaconfigurator. Graaa uw keuze aan ons doorgeven.
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd
Positie : .......oovvvieen

*%

Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liogers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordingen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met gipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

Vliering laten afwerken

Deze optie is alleen mogeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van aipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

Sanitaire ruimten

ST.C.007

Aansluiting bad in de badkamer

In de badkamer komen de aansluitingen voor een bad waarbii de wateraansluitingen
op een hoogte komen van circa 750mm vanaf de vloer. Onder de opstelling van het
bad brenaen wii aeen vloerverwarminag aan. De positie van de afvoer van het bad
wordt in het werk bepaald. Op de tekening is deze indicatief weeraeaeven.

Deze optie is inclusief het verplaatsen van het toilet naar voorziide schacht.

** | et op: verplicht in combinatie met optie CV.001 (boiler).

Centrale verwarming

ST.CV.001

Extra boiler

Uw warmtepomp heeft een inaebouwde boiler van ca. 180 liter. Middels deze optie
wordt er ca. 120 liter aan toegevoead, zodat het totaal ca. 300 liter wordt.

* De keuze voor de extra boiler kan mogeliik ook consequenties hebben,

zoals biivoorbeeld extra zonnepanelen (om aan BENG te voldoen)

Of een grotere technische ruimte, waardoor andere kamers op zolder

kleiner worden. De meerprijs (extra boilervat en bouwkundige aanpassingen)

t.0.v. de standaard opstellina met 180 liter boilervat zal

voor de bewoner ziin.

** |_et op: verplicht in combinatie met optie AA.001.

5.510,00

2.650,00

620,00

840,00

780,00

2.275,00
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WONINGTYPE: RIJWON 5.4M T VAN MIERLO

bwnr: 617, 624

MEER- EN MINDERWERKOPTIES

FASE: ALLE OPTIES CONTRACTSTUK
Betreft : Poeldijk, De Blauwe Kreken fase 6 25 woningen

Projectnummer 724015

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :12-06-24

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswiiziging of gewiiziade achtergevelkoziinen,

komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen biij kijken.

De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekeninag worden gebracht
indien aekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van
bouwkundiae opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze
kosten afzonderliik in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterliik drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 18.500,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*%

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 27.750,00
Op de begane arond, aan de achterziide van de wonina, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De agevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitoevoerd.

**

NB: Wanneer de hoeveelheid daalichttoetredina niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

*%

Onptie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moageliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.520,00
Het standaard achtergevelkoziin wordt vervangen door een gevelkoziin met

openslaande deuren en twee zijlichten. Het koziin heeft een gevelopeninag

van circa 3 m?! breed. Afwerkinag conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.550,00
Het standaard achteraevelkoziin wordt vervanaen door een schuifpui. Het koziin

heeft een gevelopening van circa 3 m! breed. Afwerking conform technische

omschrijving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 5.095,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar

de achterziide van de woninqg verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.

De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.

Aan de voorzijde van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de optielijst.

OPTIES EERSTE VERDIEPING
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ST.A.101

ST.A.103

ST.A.105

ST.A.106

ST.A.107

ST.A.108

ST.A.200

ST.A.201

ST.A.203

ST.A.207

ST.DK.210

ST.DR.223

ST.VL.000

ST.VL.230

Badkamer vergroten
Afwerking conform technische omschrijving.

Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet
Afwerkina conform technische omschriivina.

In de woonkamer wordt een schacht geplaatst t.b.v. liedingwerk, afmeting n.b.t.
door de installateur. Op zolder wordt een ontluchtinaspiip t.b.v. het toilet
aeplaatst, positie n.t.b. door de installateur.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen
Afwerking conform technische omschrijving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen
Afwerking conform technische omschrijving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning
Afwerkina conform technische omschriivina.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerking conform technische omschrijving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vliering.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten
techniekkast voor de warmtepomp

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Techniekruimte wordt uitaevoerd met geluidswerende binnendeur.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschriiving.

* Uitoevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)

Keuze positie conform woningconfigurator. Graag uw keuze aan ons doorgeven.
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd

Positie : .....cooeeeeinininnnns
*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omagevingsvergunning.

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

1.890,00

12.240,00

460,00

585,00

740,00

13.975,00

15.150,00

13.975,00

2.145,00

5.510,00
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ST.VL.231

De vlierina bestaat uit gelamineerde liaoers met daartussen een onaeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinagen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepina.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met aipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdiepina ontstaat.

Vliering laten afwerken

Deze optie is alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afaewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

Sanitaire ruimten

ST.C.007

Aansluiting bad in de badkamer

In de badkamer komen de aansluitinaen voor een bad waarbii de wateraansluitinaen
op een hooate komen van circa 750mm vanaf de vloer. Onder de opstelling van het
bad brengen wii geen vioerverwarming aan. De positie van de afvoer van het bad
wordt in het werk bepaald. Op de tekenina is deze indicatief weergeaeven.

Deze optie is inclusief het verplaatsen van het toilet naar voorziide schacht.

** |_et op: verplicht in combinatie met optie CV.001 (boiler).

Centrale verwarming

ST.CV.001

Extra boiler

Uw warmtepomp heeft een ingebouwde boiler van ca. 180 liter. Middels deze optie
wordt er ca. 120 liter aan toeaevoead, zodat het totaal ca. 300 liter wordt.

* De keuze voor de extra boiler kan mogeliik ook consequenties hebben,

zoals bijvoorbeeld extra zonnepanelen (om aan BENG te voldoen)

Of een grotere technische ruimte, waardoor andere kamers op zolder

kleiner worden. De meerpriis (extra boilervat en bouwkundioe aanpassingen)

t.0.v. de standaard opstelling met 180 liter boilervat zal

voor de bewoner ziin.

** |_et op: verplicht in combinatie met optie AA.001.

2.650,00

620,00

840,00

780,00

2.275,00
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