
WONINGTYPE:

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Keuze

Betreft
Projectnummer

RIJWON 5.7M

:

:
:
 prijzen incl. BTW

Poeldijk, De Blauwe Kreken fase 6 25 woningen
724015

Optie Omschrijving Prijs in €

Per datum: : 12-06-24

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De 
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties 
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede 
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw 
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken 
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend 
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard 
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste 
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK
Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- 
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan 
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling 
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare 
werkdagen aangehouden.

ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswijziging of gewijzigde achtergevelkozijnen, 
komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen bij kijken. 
De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekening worden gebracht
indien gekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van 
bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze 
kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterlijk drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht. 

Opties Verkooptekeningen
ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 19.000,00

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw 
gerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.002 Uitbouw achtergevel 2,4 m 28.250,00
Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van 
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.010 Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.520,00
Het standaard achtergevelkozijn wordt vervangen door een gevelkozijn met 
openslaande deuren en twee zijlichten. Het kozijn heeft een gevelopening
van circa 3 m¹ breed. Afwerking conform technische omschrijving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.A.011 Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.550,00
Het standaard achtergevelkozijn wordt vervangen door een schuifpui. Het kozijn
heeft een gevelopening van circa 3 m¹ breed. Afwerking conform technische 
omschrijving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.A.014 Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

ST.A.021 De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 5.095,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar 
de achterzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone).
De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie 
aan de achterzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.
De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een 
enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.
Aan de voorzijde van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.
De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.
De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de 
andere zijde van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.
De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de optielijst. 

ST.A.100 OPTIES EERSTE VERDIEPING
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ST.A.101 Badkamer vergroten 1.940,00
Afwerking conform technische omschrijving.

ST.A.107 Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning 740,00
Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 12.240,00
* Afwerking conform technische omschrijving. 
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.203 Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten 
techniekkast voor de warmtepomp

16.830,00

* Afwerking conform technische omschrijving.
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Techniekruimte wordt uitgevoerd met geluidswerende binnendeur.
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering. 
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de 
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer. 

ST.A.207 Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp 12.240,00
De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschrijving. 
* Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering. 

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DK.212 Dakkapel type 2 achterzijde (breedte circa 1,8 m¹) 14.000,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m¹ breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning. 
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving. 
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
** Het plaatsen van een dakkapel is alleen mogelijk aan de zijde van de dakkap
waar geen zonnepanelen liggen.

ST.DK.214 Dakkapel type 4 achterzijde (breedte circa 3 m¹) 17.500,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m¹ breed) op 
de tweede verdieping in het dakvlak aan de achterzijde van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde een verblijfsgebied conform bouwbesluit.  
De afwerking en de materialen die gebruikt worden, zijn conform de 
technische omschrijving.
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
** Het plaatsen van een dakkapel is alleen mogelijk aan de zijde van de dakkap
waar geen zonnepanelen liggen.

ST.DR.223 Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm) 2.145,00
Keuze positie conform woningconfigurator. Graag uw keuze aan ons doorgeven. 
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Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de 
maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd
Positie : ........................
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.VL.000 OPTIES VLIERING

ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 5.815,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een 
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. 
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een 
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat. 

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 2.755,00
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond
van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. 
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten. 

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 620,00

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht. 

ST.L.822 Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 840,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht. 

Sanitaire ruimten 
ST.C.007 Aansluiting bad in de badkamer 780,00

In de badkamer komen de aansluitingen voor een bad waarbij de wateraansluitingen
op een hoogte komen van circa 750mm vanaf de vloer. Onder de opstelling van het 
bad brengen wij geen vloerverwarming aan. De positie van de afvoer van het bad 
wordt in het werk bepaald. Op de tekening is deze indicatief weergegeven. 
Deze optie is inclusief het verplaatsen van het toilet naar voorzijde schacht. 
** Let op: verplicht in combinatie met optie CV.001 (boiler).

Centrale verwarming
ST.CV.001 Extra boiler 2.275,00

Uw warmtepomp heeft een ingebouwde boiler van ca. 180 liter. Middels deze optie
wordt er ca. 120 liter aan toegevoegd, zodat het totaal ca. 300 liter wordt. 
* De keuze voor de extra boiler kan mogelijk ook consequenties hebben,
zoals bijvoorbeeld extra zonnepanelen (om aan BENG te voldoen) 
Of een grotere technische ruimte, waardoor andere kamers op zolder 
kleiner worden. De meerprijs (extra boilervat en bouwkundige aanpassingen) 
t.o.v. de standaard opstelling met 180 liter boilervat zal
voor de bewoner zijn. 
** Let op: verplicht in combinatie met optie AA.001. 
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WONINGTYPE:

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Keuze

Betreft
Projectnummer

RIJWON 5.7M T

:

:
:
 prijzen incl. BTW

Poeldijk, De Blauwe Kreken fase 6 25 woningen
724015

Optie Omschrijving Prijs in €

Per datum: : 12-06-24

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De 
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties 
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede 
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw 
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken 
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend 
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard 
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste 
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK
Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- 
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan 
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling 
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare 
werkdagen aangehouden.

ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswijziging of gewijzigde achtergevelkozijnen, 
komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen bij kijken. 
De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekening worden gebracht
indien gekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van 
bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze 
kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterlijk drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht. 

Opties Verkooptekeningen
ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 19.000,00

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw 
gerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.002 Uitbouw achtergevel 2,4 m 28.250,00
Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van 
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.010 Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.520,00
Het standaard achtergevelkozijn wordt vervangen door een gevelkozijn met 
openslaande deuren en twee zijlichten. Het kozijn heeft een gevelopening
van circa 3 m¹ breed. Afwerking conform technische omschrijving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.A.011 Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.550,00
Het standaard achtergevelkozijn wordt vervangen door een schuifpui. Het kozijn
heeft een gevelopening van circa 3 m¹ breed. Afwerking conform technische 
omschrijving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.A.014 Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

ST.A.021 De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 5.095,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar 
de achterzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone).
De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie 
aan de achterzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.
De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een 
enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.
Aan de voorzijde van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.
De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.
De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de 
andere zijde van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.
De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de optielijst. 

ST.A.100 OPTIES EERSTE VERDIEPING
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ST.A.101 Badkamer vergroten 1.940,00
Afwerking conform technische omschrijving.

ST.A.107 Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning 740,00
Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 12.240,00
* Afwerking conform technische omschrijving. 
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.203 Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten 
techniekkast voor de warmtepomp

16.830,00

* Afwerking conform technische omschrijving.
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Techniekruimte wordt uitgevoerd met geluidswerende binnendeur.
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering. 
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de 
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer. 

ST.A.207 Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp 12.240,00
De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschrijving. 
* Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering. 

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DR.223 Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm) 2.145,00
Keuze positie conform woningconfigurator. Graag uw keuze aan ons doorgeven. 
Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de 
maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd
Positie : ........................
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.VL.000 OPTIES VLIERING

ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 7.585,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een 
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. 
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een 
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat. 

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 3.590,00
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond
van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. 
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
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wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten. 

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 620,00

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht. 

ST.L.822 Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 840,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht. 

Sanitaire ruimten 
ST.C.007 Aansluiting bad in de badkamer 780,00

In de badkamer komen de aansluitingen voor een bad waarbij de wateraansluitingen
op een hoogte komen van circa 750mm vanaf de vloer. Onder de opstelling van het 
bad brengen wij geen vloerverwarming aan. De positie van de afvoer van het bad 
wordt in het werk bepaald. Op de tekening is deze indicatief weergegeven. 
Deze optie is inclusief het verplaatsen van het toilet naar voorzijde schacht. 
** Let op: verplicht in combinatie met optie CV.001 (boiler).

Centrale verwarming
ST.CV.001 Extra boiler 2.275,00

Uw warmtepomp heeft een ingebouwde boiler van ca. 180 liter. Middels deze optie
wordt er ca. 120 liter aan toegevoegd, zodat het totaal ca. 300 liter wordt. 
* De keuze voor de extra boiler kan mogelijk ook consequenties hebben,
zoals bijvoorbeeld extra zonnepanelen (om aan BENG te voldoen) 
Of een grotere technische ruimte, waardoor andere kamers op zolder 
kleiner worden. De meerprijs (extra boilervat en bouwkundige aanpassingen) 
t.o.v. de standaard opstelling met 180 liter boilervat zal
voor de bewoner zijn. 
** Let op: verplicht in combinatie met optie AA.001. 
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