WONINGTYPE: RIJWON 5.4M VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES Bouwnummers: 13, 14, 16,
FASE: RUWBOUW 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
Betreft : De Blauwe kreken fase 4

Projectnummer 1721016

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :11-10-22

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor één of meerdere van
onderstaande opties. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 18.500,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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Bouwnummers: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25


ST.A.002

ST.A.010

ST.A.011

ST.A.014

ST.A.021

ST.A.100

ST.A.101

ST.A.103

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*%

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 27.750,00
Op de beagane arond, aan de achterziide van de wonina, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriivina uitaevoerd.

*%

NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin aeheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelageving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

**

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.450,00
Het standaard achteraevelkoziin wordt vervanaen door een gevelkoziin met

openslaande deuren en twee ziilichten. Het koziin heeft een gevelopening

van circa 3 m? breed. Afwerking conform technische omschrijving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omagevingsvergunning.

Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.500,00
Het standaard achtergevelkoziin wordt vervanaen door een schuifpui. Het koziin

heeft een gevelopening van circa 3 m! breed. Afwerking conform technische

omschrijving.

*%*

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 4.995,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriivina, wordt naar

de achterziide van de woning verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterziide van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.

De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.

Aan de voorziide van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitinaen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslaa aerekend conform de optieliist.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten 1.850,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet 12.000,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

In de woonkamer wordt een schacht geplaatst t.b.v. leidinawerk, afmetinag n.t.b.

door de installateur. Op zolder wordt een ontluchtingspiip t.b.v. het toilet
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aeplaatst, positie n.t.b. door de installateur.

ST.A.105 Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 450,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.106 Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen 575,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.107 Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning 725,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 11.500,00
* Afwerking conform technische omschrijving.
* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.
* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vliering.
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.203 Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten 14.850,00
techniekkast voor de warmtepomp
* Afwerking conform technische omschriiving.
* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.
* Techniekruimte wordt uitaevoerd met geluidswerende binnendeur.
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.
(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daaglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.207 Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp 11.500,00
De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschriiving.
* Uitoevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DK.211 Dakkapel type 1 voorzijde (breedte circa 1,8 m?) 14.000,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m?! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriivina.
*%
* Optie onder voorbehoud van verkrilgen omagevingsvergunning.
** Het plaatsen van een dakkapel is alleen moageliik aan de ziide van de dakkap
waar geen zonnepanelen liaaen.

ST.DK.212 Dakkapel type 2 achterzijde (breedte circa 1,8 m?) 14.000,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiqg circa 1,8 m! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

*%
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ST.DK.214

ST.DR.223

ST.VL.000

ST.VL.230

ST.VL.231

* Optie onder voorbehoud van verkriilgen omaevinasveraqunnina.
** Het plaatsen van een dakkapel is alleen moageliik aan de ziide van de dakkap
waar geen zonnepanelen liggen.

Dakkapel type 4 achterzijde (breedte circa 3 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m? breed) op

de tweede verdiepina in het dakvlak aan de achterziide van de wonina.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde een verbliifsgebied conform bouwbesluit.

De afwerkina en de materialen die aebruikt worden, ziin conform de

technische omschriiving.

*%

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omaevinasverqunning.

** Het plaatsen van een dakkapel is alleen moaeliik aan de ziide van de dakkap
waar geen zonnepanelen liggen.

Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)

Keuze positie conform woningconfigurator. Graag uw keuze aan ons doorgeven.
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd
Positie : .....coooeeveinnnnnnns

*%

Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liogers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinagen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met aipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdiepina ontstaat.

Vliering laten afwerken

Deze optie is alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afaewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de vooraevel aanaebracht.

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

17.500,00

2.100,00

5.400,00

2.600,00

605,00

825,00
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