WONINGTYPE: 3.0+3.1+3.5+3.7 VAN MIERLO

Bwnr's: 516, 517, 518, 520, 522, 523, 525, 526, 528, 529, 530

MEER- EN MINDERWERKOPTIES

FASE: ALLE OPTIES CONTRACTSTUK
Betreft : Poeldijk fase 5 (blauwe kreken)

Projectnummer : 723009

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :14-02-24

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor één of meerdere van
onderstaande opties. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 19.000,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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ST.A.002

ST.A.010

ST.A.011

ST.A.014

ST.A.021

ST.A.100

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*%

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 28.250,00
Op de begane arond, aan de achterziide van de wonina, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De agevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitoevoerd.

**

NB: Wanneer de hoeveelheid daalichttoetredina niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

*%

Onptie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moageliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren met zijlichten i.p.v. loopdeur/pui 3.450,00
Het standaard achtergevelkoziin wordt vervangen door een gevelkoziin met

openslaande deuren en twee zijlichten. Het koziin heeft een gevelopeninag

van circa 3 m?! breed. Afwerkinag conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Achtergevel voorzien van een schuifpui i.p.v. loopdeur/pui 2.500,00
Het standaard achteraevelkoziin wordt vervanaen door een schuifpui. Het koziin

heeft een gevelopening van circa 3 m! breed. Afwerking conform technische

omschrijving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 4.995,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar

de achterziide van de wonina verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.

De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De installatie wordt conform tekenina aanaepast.

De standaard wandaansluitinaen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de onptielijst.

(*) Er kan i.v.m. leidingwerk mogeliik een extra schacht op de verdieping
noodzakeliik ziin.

OPTIES EERSTE VERDIEPING
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ST.A.101

ST.A.107

ST.A.108

ST.A.200

ST.A.201

ST.A.203

ST.A.207

ST.DK.210

ST.DK.211

ST.DK.212

ST.DK.214

Badkamer vergroten
Afwerking conform technische omschrijving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning
Afwerkina conform technische omschriivina.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Zolderindeling 3; overloop met één onbenoemde ruimte en afgesloten
techniekkast voor de warmtepomp

* Afwerking conform technische omschrijving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Techniekruimte wordt uitgevoerd met geluidswerende binnendeur.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. Afwerking conform
technische omschriiving.

* Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 voorzijde (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiqg circa 1,8 m! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omaevinasverqunning.

** Het plaatsen van een dakkapel is alleen mogeliik aan de ziide waar geen
zonnepanelen liggen, of de zonnepanelen moeten verplaatst kunnen worden.

Dakkapel type 2 achterzijde (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m! breed) op de tweede
verdiepind in het dakvlak van de wonina.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

* Optie onder voorbehoud verkrijgen omagevingsvergunning.

** Het plaatsen van een dakkapel is alleen mogelijk aan de zijde waar geen
zonnepanelen liggen, of de zonnepanelen moeten verplaatst kunnen worden.

Dakkapel type 4 achterzijde (breedte circa 3 m?)

Het aanbrenaen van een dakkapel (inwendiqg circa 3 m? breed) op

de tweede verdieping in het dakvlak aan de achterziide van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde een verbliifsaebied conform bouwbesluit.

1.900,00

725,00

12.000,00

16.500,00

12.000,00

14.000,00

14.000,00

17.500,00
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De afwerkina en de materialen die aebruikt worden, ziin conform de
technische omschriiving.

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omgevingsvergunning.

** Het plaatsen van een dakkapel is alleen moageliik aan de ziide waar geen
zonnepanelen liggen, of de zonnepanelen moeten verplaatst kunnen worden.

ST.DR.223 Houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm) 2.100,00
Keuze positie conform woningconfigurator. Graag uw keuze aan ons doorgeven.
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd
Positie : .......oovvvvieeennn.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

ST.VL.000 OPTIES VLIERING

ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 5.700,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinaen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een
wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 2.700,00
Deze optie is alleen mogeliik i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van qgipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen blilven de naden zichtbaar.
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint aesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdiepinag worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 605,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

ST.L.822 Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 825,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.
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